Утверждено

распоряжением администрации Кировского муниципального района Ставропольского края

от ___ ___________2010г. №___

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение подрядных  работ для нужд 

Кировского муниципального района Ставропольского края

г. Новопавловск          

                                   «___» ____________ 2010 г.

Администрация Кировского муниципального района Ставропольского края в лице Лукинова В.Ф., действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Инвестор», с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», по итогам запроса котировок цен № _____ от «_____» __________ 2010 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района Ставропольского края и сооружений на них, согласно техническому заданию (приложение 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, и в соответствии с требованиями нормативных документов, обеспечивает сохранность автодорог и бесперебойное, безопасное движение по ним  автомобильного транспорта, а «Инвестор» берет на себя обязательства оплатить работы в соответствии  с условиями настоящего контракта.

1.2. Содержание автодорог и сооружений на них осуществляется в течение всего срока действия настоящего контракта независимо от погодных условий, времени суток, дней недели, праздничных и выходных дней и включает в себя комплекс работ по уходу за автодорогой, дорожными сооружениями, полосой отвода, элементами обстановки дороги, по организации безопасности движения, а также работы по повышению сцепных качеств дорожных покрытий, предупреждению появления и устранению деформаций и повреждений.

2. Формы, размеры и порядок оплаты выполненных работ

2.1. Цена контракта составляет                                               рублей и включает в себя стоимость работ, материалов, компенсацию издержек «Подрядчика», уплату налогов и других обязательных платежей. 

2.2. Затраты на выполнение работ определяются ресурсно-индексным методом на основании «Временных сметных норм и расценок по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог», и сметных расчетов, выполненных на основании дефектных ведомостей, ведомостей объемов работ. 

2.3. Оплата работ осуществляется «Инвестором» в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) при выполнении «Подрядчиком» всех положений настоящего контракта и в пределах лимитов бюджетных обязательств, указанных в п. 2.1. до полного погашения суммы контракта.

2.4. «Инвестор» авансирует работы в размере 20 процентов цены контракта в течение 15 дней с момента заключения контракта.

2.5. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению.

2.6. Стоимость содержания на месяц (норматив) определяется в соответствии с планом-графиком. При необходимости стороны могут в пределах объема пересмотреть поквартальную разбивку норматива до начала последующего квартала.

Содержание участков автодорог, обслуживаемых «Подрядчиком» по настоящему контракту, во время выполнения на них работ по ремонту, реконструкции, устройству поверхностной обработки не оценивается и не оплачивается.

2.7. Работы, выполненные «Подрядчиком» по предписаниям представителей государственных контролирующих органов без согласования с «Муниципальным заказчиком», а также работы, выполненные сверх лимита финансирования, приемке и оплате не подлежат.

3. Права и обязанности «Инвестора»

3.1. «Инвестор» вправе:

3.1.1. Требовать у «Подрядчика» информацию об объемах и качестве выполненных работ, проводить проверку правильности оформления документации по выполненным работам, а также прочим затратам.

3.1.2. Проводить проверку объемов выполненных работ, требовать от «Подрядчика» предоставления сведений о целевом использовании финансовых средств.

3.1.3. В случае если «Подрядчик» своевременно не приступил к выполнению работ или во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, «Инвестор» вправе назначить «Подрядчику» срок для устранения имеющихся недостатков. При невыполнении «Подрядчиком» в назначенный срок требований «Инвестора», применить к «Подрядчику» меры в соответствии с пунктом 6.3.  настоящего контракта.

3.2. «Инвестор» обязан:

3.2.1. Оплатить выполненные «Подрядчиком» работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» согласно плану-графику на основании подписанных актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 30 банковских дней с момента подписания форм КС-2 и КС-3.

3.2.2. Назначать уровень содержания дорог.

3.2.3. Не позднее трех дней с момента начала выполнения работ сообщить подрядчику реквизиты заказчика-застройщика, с которым у «Инвестора» заключен соответствующий контракт.

4. Права и обязанности  «Подрядчика»

4.1. «Подрядчик» вправе:

4.1.1. По согласованию с «Инвестором» начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом.

4.1.2. Требовать у «Инвестора» разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему контракту. Разъяснения должны быть даны «Инвестором» в 10-ти дневной срок в письменной форме.

Свои заявления по изменениям и разъяснениям «Подрядчик» представляет в письменном виде. Заявления «Подрядчика» должны регистрироваться и храниться «Инвестором» на протяжении срока действия настоящего контракта. Копии заявлений хранятся у «Подрядчика».

4.2. «Подрядчик» обязан:

4.2.1. До начала выполнения работ подготовить и представить на согласование заказчику-застройщику проект производства работ по содержанию автодорог.

4.2.2. Выполнять качественно и в полном объеме, в соответствии с действующими техническими, санитарными нормами и природоохранными требованиями, работы по содержанию автодорог и сооружений на них, предусмотренные нормативом, техническим заданием и обеспечивать уровень содержания дорог не ниже уровня, установленного «Инвестором».

4.2.3. Принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю уровня содержания дорог и безопасности движения.

4.2.4. Обеспечивать закрытие дорог или отдельных участков дороги для движения автотранспорта в зимний период, при весенней распутице или иных условиях, влияющих на безопасность движения, в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

4.2.5. Не допускать прокладку коммуникаций, строительство объектов сервиса, установку рекламных щитов без надлежащих согласований.

4.2.6. Оградить опасное место в определенное в нормативных документах время с момента получения информации о совершенном дорожно-транспортном происшествии или сбросе груза на проезжую часть дороги, соответствующими знаками и освободить проезжую части дороги от препятствий.

4.2.7. Принимать меры по сохранности автомобильных дорог и сооружений на них от повреждений. В случае хищения или разрушения элементов обустройства дорог и дорожных сооружений (автопавильонов, ограждений, перил мостов, дорожных знаков и т.д.) в течение суток заявить о данных фактах в органы внутренних дел по месту совершения правонарушения и сообщить «Инвестору» о принятых мерах.

4.2.8. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять «Инвестору» информацию обо всех дорожно-транспортных происшествиях, повреждениях автодороги, сооружений и иных чрезвычайных ситуациях.

4.2.9. Обеспечивать выполнение работ по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других работ, связанных с чрезвычайными ситуациями и мероприятиями по гражданской обороне.

4.2.10. При объемах работ, превышающих возможности «Подрядчика», последний вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ, при этом ответственность за субподрядную организацию в полном объеме несет «Подрядчик».

4.2.11. По согласованным срокам и объёмам работ с «Инвестором» обеспечить ликвидацию недостатков, выявленных и отмеченных в предписаниях по результатам обследований автодорог.

4.2.12. Устранять за свой счет дефекты, возникшие по вине «Подрядчика» в срок, указанный в предписании «Инвестором» и другими компетентными организациями.


4.2.13. Обеспечивать круглосуточное (в том числе в выходные и  праздничные дни) дежурство в зимний и особый период (паводок, чрезвычайные ситуации) с передачей информации «Инвестору» о принимаемых мерах и состоянии проезда на дорогах.


4.2.14. При неблагоприятных погодных условиях сроки выполнения работ могут быть по согласованию с «Инвестором» скорректированы.

4.2.15. Обеспечивать ведение рабочей документации, которая включает в себя:

· журнал производства работ по содержанию автомобильных дорог;

· акты испытания строительных материалов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия;

· журналы лабораторного контроля;

· технологические карты по содержанию автодорог;

· журнал работы патрульного отряда;

· журнал регистрации погодных условий с указанием начала и окончания снегоуборки или ликвидации скользкости;

· журнал учета дорожно-транспортных происшествий (согласно утвержденным правилам учета дорожно-транспортных происшествий) и линейный график аварийности на дорогах;

· карточки учета интенсивности и графики интенсивности по учетным дорогам;

· ведение технических паспортов;

· акты освидетельствования скрытых работ.

4.2.16. Представлять отчетность «Инвестору» отчёт по форме 4-автодор ежемесячно - до 28 числа каждого месяца.

           4.2.17. По требованию «Инвестора» предоставлять сведения о целевом использовании финансовых средств, полученных в виде авансов на содержание автодорог.

5. Определение уровня содержания и приемка работ

5.1. Уровень содержания автомобильных дорог и сооружений на них, а также перечень дефектов, учитываемых при оценке содержания автомобильных дорог, устанавливается в техническом задании.

5.2. Контроль за уровнем содержания автодорог со стороны «Инвестора» и заказчика-застройщика осуществляется постоянно в течение всего срока действия настоящего контракта и в соответствии с действующими нормативными документами.

5.3. Приемка выполненных «Подрядчиком» работ по содержанию автодорог производится ежемесячно заказчиком-застройщиком (при необходимости заказчик-застройщик может пригласить  представителя государственной инспекции безопасности дорожного движения, автодорожного надзора и местной администрации) по каждому километру каждой дороги, в срок 24-27 числа каждого месяца. При приемке учитывается выполнение «Подрядчиком» предписаний «Инвестора» и согласованных с «Инвестором» предписаний других контролирующих органов. При нарушении срока сдачи работ или срока предоставления отчета (актов и справок по формам КС-2, КС-3) объем выполненных работ переносится на следующий месяц.

5.4. При сдаче выполненных работ по содержанию  автодорог «Подрядчик» предоставляет заказчику-застройщику:

· форму КС-2, КС-3;

· справку о выполнении предписаний «Заказчика» и других контролирующих органов;

· акты испытания строительных материалов, паспорта и сертификаты на применяемые ма​териалы и изделия;

· журналы работ патрульного отряда и дежурных;

· журналы производства работ;

· журналы регистрации погодных условий с указанием начала и окон​чания снегоуборки или ликвидации скользкости.

В случае непредставления указанных документов приемка работ не производится.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту «Подрядчик» и «Инвестор» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Контракту «Инвестор» уплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 1/300  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. 

6.3. При невыполнении «Подрядчиком» в установленный «Инвестором» срок, предписаний по объему и качеству выполненных работ Подрядчик уплачивает штраф в размере 1/300  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств

6.5. «Подрядчик», в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за дорожно-транспортные происшествия, совершенные из-за неудовлетворительных дорожных условий на обслуживаемых автодорогах, при установлении вины «Подрядчика» судом.

6.6. «Подрядчик» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований безопасности дорожного движения:

· в местах производства работ;

· в случае неисполнения условий пункта 4.2.5., 4.2.6. настоящего контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных операций, массовых волнений и беспорядков, забастовок или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение, которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, обязана не позднее 5 дней с момента их поступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Не своевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств, в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется Дополнительным соглашением.

8. Сроки выполнения работ

8.1. Начало выполнения работ - со дня заключения контракта; окончание выполнения работ - до 01 июля 2010 года.

8.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

9.  Особые условия

9.1. «Подрядчик» не имеет права без согласования с «Инвестором» перевыполнять объемы, предусмотренные планом-графиком. Объемы работ, не предусмотренные техническим заданием, не согласованные с «Инвестором», приемке и оплате не подлежат.

9.2. «Подрядчик» предоставляет «Инвестору» всю необходимую для контроля выполнения условий настоящего контракта коммерческую, техническую и иную информацию, а «Инвестор» гарантирует не разглашение информации, составляющей коммерческую тайну «Подрядчика».

9.3. Все возникшие изменения в ходе исполнения контракта, либо дополнительные обязательства сторон, оформляются сторонами письменно в форме дополнительного соглашения.

9.4. Все, вызванные контрактом и связанные с ним разногласия, стороны стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия путем переговоров, разногласия окончательно разрешаются в арбитражном суде Ставропольского края.

10. Срок действия и условия расторжения контракта

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 01 июля 2010 года, а по взаиморасчетам между сторонами - до полного исполнения обязательств по нему.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

«Инвестор»
«Подрядчик»

Администрация Кировского муниципального района Ставропольского края г. Новопавловск пл. Ленина,1 ИНН 2609021762 КПП 260901001

ОГРН 1042600397432

р/с 40204810500000000217

л/с 50104083150000365012М14200173

Отделение по Кировскому району УФК по СК «МФ СК ОКИБ по Кировскому району (Финансовое управление администрации Кировского муниципального района), ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 040702001

_______________________В.Ф. Лукинов

М.П.         «___» _______________ 2010 г.
 

Управляющий делами администрации 

Кировского муниципального района 

Ставропольского края







Н.Г. Лаптева

